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ANEXO IV


MEMORIAL DESCRITIVO     
Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Projetos Executivos para o Prédio da __________________ da UNICAMP 

1. OBJETO
1.1 - Contratação de empresa especializada para Serviço de Engenharia - Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, incluindo Projeto Técnico e respectiva aprovação no Corpo de Bombeiros e Elaboração de Projeto Executivo com planilha orçamentária para todas as necessidades de intervenções civis visando obtenção do AVCB. Referente à solicitação/às solicitações DEPI nº .

1.2 - Área total: _________________ m². Planta do local em anexo.

1.3 - Local: (nome do prédio e endereço completo)

1.4 - A(s) edificação(oes) que fazem parte dessa contratação abrigam as atividades de ______ (citar setores e explicar atividades ali desenvolvidas)

2. RESPONSABILIDADES

2.1 – Acompanhamento técnico durante a licitação, desenvolvimento dos projetos e recebimento dos projetos: (Informar Unidade, responsável e contatos)

2.2 – Levantamento da situação atual e compatibilização de projetos: CONTRATADA

2.3 – Tratativas, inclusão no Sistema ViaFácil e aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros: CONTRATADA

2.4 – Desenvolvimento de projeto executivo após aprovação do Corpo de Bombeiros: CONTRATADA


3. CONDIÇÕES

3.1- A elaboração dos projetos deverá atender rigorosamente às normas vigentes, Instruções Técnicas, NBR, NR, Leis Estaduais, Municipais e Complementares, visando a elaboração e aprovação no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

3.2 - O Projeto Técnico de Proteção e Combate a Incêndio deverá preconizar as recomendações visando prevenir incêndios, permitir o abandono seguro dos ocupantes, dificultar a propagação do incêndio e proporcionar meios de controle e extinção do incêndio, contemplando Sistema de Hidrantes, Sistemas de detecção e alarme de incêndio, Sistema de iluminação de emergência, Extintores, Saídas de emergência e  Sinalização de emergência.

3.3 - O projeto deverá vir acompanhado de Memorial Descritivo que contenha a classificação de risco das edificações em questão e as orientações sobre formação da brigada de incêndio, incluindo o cálculo do número de pessoas adequado para a brigada, conforme IT do Corpo de Bombeiros.

3.4 - O projeto executivo deverá conter o conjunto de medidas para a execução de adequações civis das edificações e suas instalações. Portanto, deverá incluir todos os projetos executivos, de forma detalhada, Memorial Descritivo e planilha orçamentária, de Arquitetura, Estrutura, Fundações, e Instalações Hidráulicas e Elétricas, necessários para a execução dessas adequações, conforme o caso.

3.4.1 É responsabilidade da contratada prever no projeto (representação gráfica, memorial descritivo e planilha orçamentário) todos os detalhes e processos executivos necessários para a perfeita e completa execução da obra, assim como prever todas as intervenções necessárias nas instalações existentes e/ou remanejamentos destas, inclusive o seu retrofit (caso haja necessidade), verificando no local a exequibilidade do proposto em projeto.

3.5 – Com o intuito de otimizar a utilização de recursos, o projeto deverá se ater estritamente ao cumprimento das normas e exigências estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros, sem extrapolar a relação de serviços e materiais necessários para a adequada aprovação do projeto e garantia da segurança das pessoas e do patrimônio público.

3.6 - A planilha orçamentária relativa ao projeto executivo deverá seguir as diretrizes fornecidas pela Unicamp, conforme documento orientativo disponibilizado no site: 
https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/diretrizes-planilha-orcamentaria-e-cronograma.pdf.

3.7 - Os projetos executivos, memoriais descritivos, memórias de cálculo e planilha orçamentária deverão ser fornecidos plotados/impressos e assinados pelos responsáveis técnicos; e também deverão ser fornecidos em arquivo eletrônico gravado em mídia. Os arquivos eletrônicos deverão ser fornecidos à Unidade (e-mail) e à DEPI (depi@unicamp.br) para acervo.

3.8 - Uma cópia digital (em extensão pdf) do protocolo do Via Fácil – Corpo de Bombeiros deverá ser fornecida à Unidade (e-mail) e à DEPI (depi@unicamp.br) para acervo, bem como da aprovação do projeto técnico. 

3.9 - A CONTRATADA deverá fornecer guia de recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU, original ou cópia autenticada referente ao projetos, constando o nome e local de referência do objeto, área e a referência do número do processo de contratação.

3.10 - Os autores dos projetos deverão ceder integralmente os direitos autorais relativos aos trabalhos em favor da Universidade Estadual de Campinas.

3.11 - O aceite dos projetos pelo representante da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA por eventuais falhas técnicas, uma vez que os projetos são de total responsabilidade dos profissionais que os executaram.

3.12 - A CONTRATADA responderá por erros de projeto que porventura venham a onerar a CONTRATANTE à época da execução da obra ou no momento da vistoria pelo Corpo de Bombeiros, devendo arcar com possíveis despesas de refazimento de adequações e retomando o projeto para correções.

4. PRAZOS E PARCELAS DE PAGAMENTO

	ETAPA
	Descrição da Etapa
	Prazo 
(dias)
	Parcela de pagamento
(%)

	1
	Levantamento cadastral (conhecimento das instalações e outros levantamentos necessários por parte da Contratada)
	20
	-

	2
	Projeto Técnico entregue à Unicamp antes de protocolar no Corpo de Bombeiros
	60
	30%

	3
	Aprovação do Projeto Técnico no Corpo de Bombeiros
	60 
	30%

	4
	Projeto executivo contendo Desenhos, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária (TODAS AS DISCIPLINAS DE PROJETO EXECUTIVO  PERTINENTES ÀS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DO AVCB)
	60
	40%


(os prazos deverão ser ajustados a depender das dimensões e da complexidade da área) 

4.1 – O prazo de entrega do Objeto será contado a partir da Reunião Técnica Inicial, atestado pela Ata de reunião.
4.2 - O prazo total para desenvolvimento e aprovação dos projetos (técnico e executivo) é de 200 (duzentos) dias corridos, sendo de responsabilidade da Contratada avaliar possíveis retornos e pedidos de correção por parte do Corpo de Bombeiros dentro desse prazo.
4.3 - Desde que devidamente justificado, e em concordância com a Contratante, os prazos em relação à aprovação do Corpo de Bombeiros poderão ser prorrogados, mediante comprovação de longo período de avaliação sem resposta por parte dessa instituição.
4.4 - Uma cópia do protocolo de entrega do projeto técnico no Corpo de Bombeiros deverá ser entregue ao representante da Contratante.
4.5 - A liberação para emissão da Nota Fiscal para o pagamento das etapas está condicionada ao aceite da Etapa de desenvolvimento dos projetos pelo representante da Contratante.
4.6 - Sendo recusada qualquer uma das etapas, a Contratada deverá proceder com a correção e entrega do material corrigido, não havendo reabertura de prazos das etapas para a correção. Sendo ultrapassado o prazo definido para a etapa, os dias adicionais até a nova entrega serão considerados como atraso.
4.7 - A partir da segunda reprovação de uma mesma etapa, o contrato poderá ser rescindido, sem o pagamento da etapa reprovada e posteriores.
4.8 - O recebimento definitivo do objeto contratado será dado pelo representante da Contratante após o aceite final, quando da entrega de todas as etapas e aprovação pelo Corpo de Bombeiros, sem nenhuma pendência. Não há necessidade de recebimento provisório, por se tratar de desenvolvimento de projetos.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

5.1 - A Unicamp possui isenção de taxa do SSCI (Serviço de Segurança contra Incêndio), conforme Item 14.1-a da Instrução Técnica nº 01/2019 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
5.1.1 - É de extrema importância que a isenção da taxa seja informada quando do cadastramento do projeto no Via Fácil.
5.1.2 - O documento a ser anexado no Via Fácil para isenção da taxa é o Estatuto da Unicamp, disponível em: https://www.pg.unicamp.br/legislacao
5.2 - As empresas interessadas em participar do processo de compra deverão solicitar as plantas existentes dos prédios pelo email depi.empreendimentos@unicamp.br.
5.3 - Para obter orçamentos adequados por parte das empresas, é imprescindível a visita técnica ao local de intervenção do projeto, uma vez que se faz necessário o entendimento completo, por parte das interessadas, dos acessos ao local, tipos de materiais construtivos, posicionamento de hidrantes e das redes de instalação, escadas e compartimentações, atividades desenvolvidas, número de pessoas que frequentam o local, materiais utilizados, entre outros.
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